



Dylan VALENTIN n° 19784
16 rue de la maletière
Bâtiment A
69670
Vaugneray
Tél : 0616162397
Email : dyl.nat@hotmail.fr
Code APE: 4333Z

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX U.	TOTAL HT
1	Pose et repose d'un bloc WC suspendu	1,00 u	60,00 €	60,00 €
2	Pose de panneaux de construction wedi 4mm d'épaisseur pour rattraper niveau du carrelage existant (fourni)	5,00 u	35,00 €	175,00 €
3	Application d'un primaire d'accrochage sur carrelage existant au mur	6,00 m²	7,00 €	42,00 €
4	Pose au mortier colle amélioré de carrelage au mur, non compris fourniture du carrelage.	10,00 m²	41,00 €	410,00 €
5	Pose de plinthe carrelage couloir et escalier	16,00 ml	18,00 €	288,00 €
6	Dépose ancien lave main	1,00 u	35,00 €	35,00 €
7	Pose nouveau lave main	1,00 u	60,00 €	60,00 €
8	Fourniture de 2 profilé de finition alu mat droit	1,00 u	25,00 €	25,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

- COORDONNEES BANCAIRE -

Banque : CIC Moulins BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 1009 6182 4900 0520 8210 102

Total brut HT	1 095,00 €
Remise globale (-10,00 %)	- 109,50 €
Total net HT	985,50 €

NET À PAYER	985,50 €
-------------	----------

TVA non applicable, art. 293B du CGI

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord", date et signature

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord
10.07.2024 [Signature]



Télécharger
Partager



Salle de Bain/carrelage

Devis

N° D202300092

En date du : 23/09/2023

Valable jusqu'au : 22/11/2023

Dylan VALENTIN n° 19784

8 rue du coteau

Bâtiment E

69390

VERNAISON

Tél : 0616162397

Email : dyl.nat@hotmail.fr

Code APE: 4333Z



N°	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX U.	TOTAL HT
SALLE DE BAIN				
1	Dépose baignoire avec tablier + cloison séparation siporex douche + bac a douche + porte de douche en niche + marche en béton + miroir + meuble double vasque et robinetterie avec évacuation comprise	1,00 u	690,00 €	690,00 €
2	Dépose et repose du sèche serviette existant	1,00 u	180,00 €	180,00 €
3	Déplacement prises électrique vers meuble vasque	1,00 u	140,00 €	140,00 €
4	Modification plomberie pour alimentation et évacuation douche (déplacement alim)	1,00 u	280,00 €	280,00 €
5	Pose baignoire 180x80 + raccordement évacuation + pose robinetterie sur colonnette + création tablier prêt a carreler	1,00 u	320,00 €	320,00 €
6	Création d'un doublage d'environ 20cm sur ossature métallique et placo hydro avec création d'une niche 100x35 avec un retour de cloison de 53cm en bout de bac a douche	1,00 u	420,00 €	420,00 €
7	Pose d'un bac a douche de 100x140 sur pied avec raccordement a l'évacuation	1,00 u	140,00 €	140,00 €
8	Pose de panneaux de construction wedi 4mm d'épaisseur pour rattraper niveau du carrelage existant (fourni)	10,00 u	35,00 €	350,00 €
9	Application d'un primaire d'accrochage sur carrelage existant sol et mur	28,00 m²	7,00 €	196,00 €
10	Pose au mortier colle amélioré de carrelage au sol, non compris fourniture du carrelage.	6,00 m²	37,00 €	222,00 €
11	Pose au mortier colle amélioré de carrelage mural comprend niche et doublage baignoire, non compris fourniture du carrelage.	35,00 m²	41,00 €	1 435,00 €
12	Traitement des angles sortant mural par profilé de finition aluminium pour carrelage droit (Fourni)	11,00 u	28,00 €	308,00 €
13	Pose d'un meuble double vasque avec robinetterie et évacuation	1,00 u	180,00 €	180,00 €
14	Pose de miroir	1,00 h	60,00 €	60,00 €
15	Pose de deux colonne de rangement	2,00 u	60,00 €	120,00 €
16	Pose paroi de douche	1,00 u	110,00 €	110,00 €

17	Dépose et repose colonne de douche existante	1,00 u	130,00 €	130,00 €
CARRELAGE ESCALIER - PALIER - WC SOL				
18	Application d'un primaire d'accrochage sur carrelage existant	13,00 m²	7,00 €	91,00 €
19	Pose au mortier colle amélioré de carrelage au sol palier couloir , non compris fourniture du carrelage.	7,00 m²	39,00 €	273,00 €
20	Pose au mortier colle amélioré de carrelage sur marche d'escalier (Prix par marche) non compris fourniture du carrelage.	13,00 u	53,00 €	689,00 €
Surface de carrelage totale a posé pour escalier, WC, palier couloir : 15.Sm²				
21	Traitement nez de marche par profilé aluminium adapté pour marche	7,00 h	36,00 €	252,00 €
CAGE D'ESCALIER - MUR PALIER				
22	Détapissage mur	33,50 m²	13,00 €	435,50 €
23	Ponçage (égrainage) des murs avant peinture	33,50 m²	3,00 €	100,50 €
24	Application de peinture de finition velours en deux couches	33,50 m²	26,00 €	871,00 €

Conditions de paiement

Acompte de 30 % à la signature soit 2 397,90 € HT
Reste à facturer : 5 595,10 € HT
Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

- COORDONNEES BANCAIRE -

Banque : CIC Moulins BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 1009 6182 4900 0520 8210 102

Total net HT	7 993,00 €
NET À PAYER	7 993,00 €

TVA non applicable, art. 293B du CGI

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord", date et signature

Reçu avant l'exécution des travaux,
bon pour accord
26 / 03 / 2024



Salle de Bain/carrelage

Facture de situation

N° F202400201

Sur devis N° D202300092

En date du : 18/03/2024

Échéanceau : 17/04/2024

Dylan VALENTIN n° 19784

8 rue du coteau

Bâtiment E

69390

VERNAISON

Tél : 0616162397

Email : dyl.nat@hotmail.fr

Code APE: 4333Z



N°	DÉSIGNATION	TOTAL HT
1	Situation #1 pour le devis n° D202300092 du 23/09/2023 20,00 % du montant total de 7 993,00 € HT	1 598,60 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

- COORDONNEES BANCAIRE -

Banque : CIC Moulins BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 1009 6182 4900 0520 8210 102

Total net HT	1 598,60 €
NET À PAYER	1 598,60 €
Reste à facturer HT	6 394,40 €

TVA non applicable, art. 293B du CGI